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Postepowanie wspétfinansowane jest ze .s‘rodkéw:'
RZADOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKOW
Zadanie pn.: ,,Konserwacja i restauracja kosciola
parafialnego pw. Sw. Wawrzyrica w Kluczewsku"

Zalacznik Nr 2 do Postepowania zakupowego
Projekt umowy
UMOWA Nr ...../2024
zawartaw dniu ............. 2024 roku w Kluczewsku pomigdzy:
Rzymskokatolicka Parafia pw. Sw. Wawrzyiica w miejscowosci Kluczewsko
ul. Koscielna 7; 29 — 120 Kluczewsko

reprezentowang przez: Ks. Wiestawa Checine — Proboszcza Parafii,

NIP: 772 —15—-23 - 772, REGON: 040050113
zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”

5 P
................................................................................ , Z81edzibg W ......ccccecevvveeeveene.nn. przy ulicy
............................... , posiadajacym REGON: ................. oraz NIP: .......................
reprezentowanym przez
Preambula:

1. Strony zawarly umowe po przeprowadzeniu postepowania zakupowego pn.: ,, Konserwacja
i restauracja kosciota parafialnego pw. Sw. Wawrzyrica w Kluczewsku”.

2. Zamowienia udzielono Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana z zachowaniem zasad
konkurencyjnosci i transparentnosci.

3. Realizacja przedmiotu umowy objeta jest dotacja celowa udzielona z budzetu Gminy
Kluczewsko, a sfinansowang z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow - Uchwata Nr
XXXXI111/12/2024 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie
przyznania w 2024 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zbytkéw i znajdujacych si¢ w gminnej
ewidencji zabytkow potozonych lub znajdujacych si¢ na obszarze gminy Kluczewsko.

§1
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane przy
zabytku nieruchomym — kosciele pw. Sw. Wawrzynca w Kluczewsku w ramach Zadania
pn.: , Konserwacja i restauracja kosciola parafialnego pw. Sw. Wawrzyica w
Kluczewsku”.
2. Zakres prac, obejmuje w szczegblnosci:
1) roboty rozbidrkowe;
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2) rozebranie obrébek blacharskich;

3) rozebranie przygotowawcze;

4) iniekcje dwustronne (od zewnetrz. 1 wewn. strony kosciota);

5) wykonanie drenazu;

6) wykonanie opaski.
3. Szczegolowy opis przedmiotu zamdwienia, zostal zawarty w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt, stanowiacej Zalacznik Nr 8 do Postepowania zakupowego,
Przedmiarze robdt stanowigcym Zalacznik Nr 4 do Postepowania zakupowego oraz
Dokumentacji technicznej, stanowiacej Zalacznik Nr 3 do Postepowania zakupowego,
obejmuijacej:
1) Decyzje Nr 273A/2024 z dnia 28 maja 2024 roku Swigtokrzyskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Kielcach, Znak sprawy: ZN.AiB.5142.154.2024;
2) Decyzje Nr 1.121/2024 z dnia 17 czerwca 2024 roku Starosty Wloszczowskiego —
Pozwolenie na budowg;
3) Projekt architektoniczno - budowlany — Konserwacja i restauracja kosSciota parafialnego
pw. $w. Wawrzynca w Kluczewsku;
4) Ekspertyza techniczno — budowlana - Konserwacja i restauracja kosciota parafialnego pw.
sw. Wawrzynca w Kluczewsku;
5) Program prac konserwatorskich;
6) Opini¢ geotechniczng;
7) Inwentaryzacj¢ budowlana;
Uwaga: Projekt architektoniczno — budowlany, obejmuje szerszy zakres robot niz objety
niniejszym Postepowaniem zakupowym. Zakres prac do wykonania, wskazany zostat w
Przedmiarze robdt, stanowigcym Zalacznik Nr 4 do Postgpowania zakupowego.
4. Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie i1 na wilasny koszt zabezpieczy¢
odpowiedni sprz¢t 1 materiaty do wykonania przedmiotu zamoéwienia.
5. Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie ma charakter
ryczaltowy przedmiar robot ma charakter pomocniczy i1 stuzy do opisu przedmiotu umowy.
Wystapienie w trakcie realizacji umowy rob6t nieujetych w przedmiarze lub robot w wigkszej
ilosci w stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zadania
dodatkowego wynagrodzenia.
6. Szczegolowy zakres zamoOwienia oraz warunki realizacji przedmiotu umowy okreslaja
oprécz niniejszej umowy réwniez nastepujace dokumenty:
a) Postepowanie zakupowe wraz z zalacznikami;
b) Oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami.
7. Wykonawca po zapoznaniu si¢ z zakresem zamdéwienia o$wiadcza, ze zobowigzuje si¢
wykona¢ wszystkie elementy zamdéwienia zgodnie z niniejsza umowg oraz zgodnie z
przepisami prawa wilasciwymi dla przedmiotu umowy. W przypadku jakichkolwiek
sprzeczno$ci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach wymienionych w ust. 6,
zaistniate rozbiezno$ci nalezy thumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej Umowy w sposob
zapewniajacy prawidlowa realizacje przedmiotu umowy. W szczegdlnosci w przypadku
zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci Umowy oraz dokumentow
nalezy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajacego i celem niniejszej Umowy jest
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zapewnienie najlepszej jakosci i funkcjonalno$ci obiektu budowlanego, stanowigcego
przedmiot umowy oraz zgodnosci przedmiotu umowy z obowigzujacymi normami
1 przepisami. Strony zgodnie ustalaja w mys$l art. 65 kc, ze w przypadku ujawnienia
rozbieznosci lub sprzecznos$ci w tresci Umowy lub dokumentéw przyjmowac si¢ bedzie
znaczenie 1 tre$¢ korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jako$ci wykonania przedmiotu
umowy.
8. Roboty bedg nadzorowane przez Inspektora Nadzoru.

§2

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje 1 wymagane prawem
uprawnienia niezbedne do wykonania robdt bedacych przedmiotem umowy.
2. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada zarejestrowang dzialalno$¢ gospodarcza 1 niezbedne
uprawnienia w zakresie wykonywania robot budowlanych, bedacych przedmiotem umowy.
3. Wykonawca oswiadcza, ze jest mu wiadome, iz Zamawiajacy zawart niniejszg umowe,
polegajac na umiejetnosciach 1 wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym
oraz jego doswiadczeniu. Wykonawcy znana jest okoliczno$¢, ze w zwigzku z zawarciem
niniejszej umowy, Zamawiajacy zainteresowany jest osiggnigciem konkretnego rezultatu, tj.:
doprowadzeniem przez Wykonawce do kompletnego zrealizowania Przedmiotu umowy i jego
wydania Zamawiajagcemu w terminach okre§lonych w umowie.

4. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) jest swiadomy ryzyk umownych, w tym zwigzanych z pochodzeniem $rodkéw na
zaplate jego wynagrodzenia, w szczegdlnosci zasad rozliczania niniejszej umowy
wynikajacych z Rzadowego Funduszu POLSKI LAD, Rzadowego Programu
Odbudowy Zabytkdw,

2) akceptuje fakt uzaleznienia mozliwosci wyplaty przez Zamawiajagcego kwoty
okreslonej w fakturze Wykonawcy od wyptaty z Programu jw. przez BGK oraz
mozliwosci nieterminowej zaptaty faktury.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zasoby techniczne, personalne oraz finansowe,

niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

§3
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ przeprowadza¢ kontrole wykonywanych robdt, pomiary
1 badania materialdw zgodnie z zasadami kontroli, jako$ci materialow 1 robdt okreslonymi
w dokumentacji.
2. Odpady powstatle w zwigzku z realizacja niniejszej umowy winny by¢ na koszt
Wykonawcy usunigte poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepisow
ustawy z dnia 4 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1587 ze zm.) oraz
ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t. j. Dz. U.
z 2024r., poz. 399).
3. Wykonawce obcigzaja wszelkie obowiazki i koszty wynikajace z przepisOw ustawy
o odpadach w ramach wynagrodzenia za wykonanie cato$ci Przedmiotu umowy.
4. Ewentualne szkody powstatle podczas wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest na wlasny koszt naprawic.



POLSKI
tAD

Postepowanie wspétfinansowane jest ze s’rodkéw:'
RZADOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKOW
Zadanie pn.: ,,Konserwacja i restauracja kosciola
parafialnego pw. Sw. Wawrzyrica w Kluczewsku"

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych w stosunku do przewidzianych
dokumentacja techniczng w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi przepisami,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1. Sposéb wyliczenia wartosci tych robot
okresla ust. 8-11 niniejszej umowy.

6. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych
w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego,
tj.. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w § 1. Roboty takie w dalszej czg$ci umowy nazywane sg
,,yobotami zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robot okresla ust. 8-11 niniejszej
umowy.

7. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdw 1/lub rozwigzan technicznych
lub technologicznych w poréwnaniu z zapisami zawartymi w Postepowaniu zakupowym i/lub
rozwigzaniami zawartymi w zlozonej ofercie (z tym zastrzezeniem, ze parametry
zamienianych produktéw nie moga by¢ gorsze niz wynikajagce z dokumentacji technicznej
oraz zlozonej przez Wykonawce oferty) w sytuacji, gdy wprowadzone zmiany w
szczegdlnosci:

a) spowodujag obnizeniec kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na cksploatacje
1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy lub;

b) spowodujg poprawe parametrow technicznych lub;

c) s wynikiem aktualnych rozwigzan z uwagi na post¢p technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw lub;

d) sag wynikiem niedostepnosci na rynku danych materiatow.

Wystgpienie, co najmniej jednej z tych okoliczno$ci musi zosta¢ pisemnie udowodnione przez
Wykonawcg.

8. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami ust. 5 lub 7 zmian, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie, o ktorym mowa w § 8 ust. 2, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej robot
nieujetych w ofercie sporzadzong w oparciu o ceny czynnikow produkcji, ceny materiatow
1 pracy sprzetu nie wyzsze od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”
w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz w oparciu o naklady rzeczowe
okreslone w uzgodnionych przez Strony niniejszej umowy Katalogach Nakladow
Rzeczowych (KNR), lub innych ogdlnie stosowanych katalogach lub naktadach witasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

9. Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie wyliczona niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8, Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wlasnych wyliczeniach dokonanych w oparciu o w/w zasady.

10. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 8 z zastrzezeniem
ust. 9 oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji wysoko§¢ wynagrodzenia wynikajaca z
tych zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.
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11. Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego ma obowigzek ujawni¢ kalkulacje
szczegbtowa kazdej pozycji lub wszystkich pozycji w celu umozliwienia kontroli
poprawnosci kalkulacji cen jednostkowych dla robot, ktore nie odpowiadajg opisowi w
kosztorysie, o ktorym mowa w § 8 ust. 2, a ktore Zamawiajacy poleci wykonac.

§4
1. Realizacja przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1 nastgpi w terminie: 14 miesiecy od
dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ przystapi¢ do realizacji robot nie p6zniej niz w terminie 7 dni
od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy. Przekazanie
protokolarne terenu budowy przez Zamawiajacego nastgpi nie pozniej niz w terminie 7 dni od
dnia podpisania umowy.
3. Termin ustalony w ust. 1 moze ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia opOznien
wynikajacych z:
1) przestojow 1 opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,
2) gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wilasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
3) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opodznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym w/w decyzje powinny zostac
wydane oraz nie s3 nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
4) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiotowe)
majacego bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot,
5) z powodu przerwy w wykonaniu robot budowlanych spowodowanej wyjatkowo
niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi (odbiegajacymi od naturalnie wystepujacych
w danej porze roku) uniemozliwiajagcymi prowadzenie robdt, w szczegdlnosci mogacych
spowodowac niszczenie robot lub powodujacych konieczno$¢ ich wstrzymania ze wzglgdu na
konieczno$¢ zachowania wymogoéw technologii okreslonych w dokumentacji takich jak:
temperatura, wilgotno$¢, inne. Fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Inspektora
Nadzoru,
4. Opdznienia, o ktérych mowa w ust. 3 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy (o ile
jest prowadzony) oraz udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez
kierownika budowy, Inspektora Nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia opdznien strony ustala nowe
terminy, z tym, ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu
umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju. Zmiana terminu wymaga sporzadzenia
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aneksu.

§5
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamowienia, 0 ktorym mowa w § 1 wynosi:
........................... 7zt brutto (sfownie: e e e et e e e e e e e e an e aes )y
na ktore sklada si¢ cena netto ................. ZE (SIOWRIE: ..o )
oraz podatek VAT w  wWysOKOSCI.....ovovviinininiinnn, %, co stanowi kwote
................................... 7k (stownie:

.......................................................................................................................... ).

2. Wynagrodzenie umowne jest stale (jest wynagrodzeniem ryczalttowym) i nie ulega zmianie
w trakcie realizacji umowy z zastrzezeniem okolicznoS$ci zastrzezonych wyraznie w umowie,
odnoszacych si¢ do dopuszczalnosci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca w ramach ceny ryczattowej wykona zamowienie zgodnie z jego szczegdlowym
opisem przedmiotu umowy oraz zakresem zawartym w Postgpowaniu zakupowym
(w szczeg6lnosci w Rozdziale 4 pkt 4.2 - 4.5).

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, w
szczegdlnosSci wszystkie roboty przygotowawcze, rozbiorkowe, porzadkowe, wszystkie
koszty utrzymania budowy i zaplecza, koszty zwigzane z odbiorem robot, koszty wykonania
ewentualnych ekspertyz oraz wszelkie inne koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutlu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oswiadcza, iz zapewnia finansowanie realizacji przedmiotu umowy w czesci
niepokrytej udzialem wilasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy
,Dofinansowania inwestycji z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkow Promesa Wstepna
Nr RPOZ/2022/12332/PolskilLad.

5. Wykonawca pod rygorem niewaznosci nie moze dokonac cesji wierzytelnosci wynikajacej
Z niniejszej umowy.

§6

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zglaszania Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu
terminu zakonczenia robot podlegajacych zakryciu oraz robot zanikajagcych. O ile
Wykonawca nie dopetni tego obowiazku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykonaé
odpowiednie odkucia lub otwory niezbgedne do zbadania wykonanych robdt, a nastgpnie
przywroci¢ je do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

2. Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikow
organu panstwowego nadzoru budowlanego oraz wudostgpnienia im niezbgdnych,
wymaganych dokumentdw.
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§7
1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty budowlane dokonane bg¢dzie na
podstawie faktury czgsciowej 1 faktury koncowej, przy czym:
1) faktura czgsciowa bedzie mogta by¢ wystawiana po wykonaniu cze$ci robot o wartosci nie
mniejszej niz 50% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, przy czym kwota faktury
czgsciowe] nie moze przekroczy¢ kwoty odpowiadajacej 50% wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktorym mowa 8 5 w ust. 1,

2) faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu calo$ci robdt stanowigcych
przedmiot umowy.

2. Podstawa do wystawienia faktur beda protokot odbioru cze$ciowego oraz protokot odbioru
koncowego robot.

3. Faktury za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na: Rzymskokatolicka
Parafiec pw. Sw. Wawrzyfica w miejscowosci Kluczewsko, ul. Koscielna 7, 29-120
Kluczewsko; NIP: 772-15-23-772.

4. Naleznosci Wykonawcy wynikajace z faktury cze¢sciowej oraz faktury koncowej platne
bedg przez Zamawiajacego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni
liczac od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury.

5. Za dzien zaptaty faktury uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

6. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego na fakturze numer rachunku bankowego
jest rachunkiem ujawnionym w wykazie podatnikow VAT.

7. W przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturze rachunku bankowego
nieujawnionego w wykazie podatnikow VAT, Zamawiajacy uprawniony bedzie do dokonania
zaplaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikow VAT, a w razie
braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, Zamawiajacy uprawniony jest do
wstrzymania si¢ z zaplata do czasu wskazania przez Wykonawce dla potrzeb platnosci,
rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatnikow VAT. Wstrzymanie platnosSci nie
stanowi opoznienia upowaznionego do naliczenia przez Wykonawce odsetek za opdznienie w
platnosci.

§8
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji technicznej oraz Postgpowaniu zakupowym, jak rowniez z
nalezyta staranno$cia, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami technicznymi 1
standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz postanowieniami umowy.
2. Kosztorys przekazany Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz ze zlozong ofertg stuzy
jako podstawa do ewentualnych rozliczen za roboty zamienne, dodatkowe lub zaniechane lub
w przypadku konieczno$ci dokonania rozliczen w zwigzku z odstgpieniem od umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zorganizowania zaplecza budowy we wlasnym zakresie 1
na wlasny koszt.
4. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ w szczeg6lnosci do:
a) zorganizowania placu budowy, zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robét w
sposob gwarantujacy pelne bezpieczenstwo, dbania o stan techniczny i1 prawidlowos¢
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zabezpieczenia oraz oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,
b) wspolpracy ze shuzbami Zamawiajacego,
¢) zgloszenia robdt do odbioru,
d) odpowiedniego zabezpieczenia terenu robot, zapewnienia dozoru, a takze wilasciwych
warunkow bezpieczenstwa 1 higieny pracy i p. poz. w czasie wykonywania pracy,
e) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszk6d komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco zbednych materiatow, odpadoéw 1 $mieci,
f) uporzadkowania w terminie 3 dni po zakonczeniu robdt terenu budowy,
g) wykonania przedmiotu zamoéwienia przy uzyciu wilasnych materialdw. Materialy uzyte
przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy musza by¢ dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2024r., poz. 725 ze zm.) oraz przepisami
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2021r., poz. 1213).
Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie (atest, certyfikat na znak bezpieczenstwa badz
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng),
h) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Inspektorowi Nadzoru w trakcie
prowadzonych robot dokumentow dopuszczajacych materiaty do stosowania w budownictwie
przed ich wbudowaniem, pod rygorem konieczno$ci ich odkrycia lub wymontowania,
1) usuwania na wilasny koszt wszelkich szkéd powstatych w czasie realizacji przedmiotu
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
j) ubezpieczenia od wszelkich roszczen cywilno - prawnych w okresie realizacji przedmiotu
umowy. Wykonawca na zadanie Zamawiajagcego zobowigzany jest przedlozyc
uwierzytelniong kopi¢ aktualnej polisy ubezpieczeniowe;.
5. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:
1) przedlozenia do akceptacji Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
harmonogramu terminowo — rzeczowo - finansowego wykonania przedmiotu umowy
(zwanego w umowie harmonogramem). Harmonogram Wykonawca opracuje W wersji
papierowej, w sposob czytelny z uwzglednieniem kolejnosci czynnosci 1 robot stanowigcych
przedmiot umowy, w jakiej Wykonawca zamierza je prowadzi¢, daty rozpoczgcia czynno$ci
lub robot, czasu na ich wykonanie oraz daty ich zakonczenia wraz z przedstawieniem
poszczegblnych kosztow ich realizacji. Harmonogram wymaga pisemnego zatwierdzenia
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia harmonogramu
dokona jego zatwierdzenia lub w tym terminie wskaze uwagi. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego w harmonogramie i ponownie przedfozy¢ harmonogram
Zamawiajacemu do zatwierdzenia. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce
harmonogramu do uwag Zamawiajacego obowigzujacym Wykonawce harmonogramem
bedzie harmonogram z uwzglednieniem uwag i zastrzezen Zamawiajacego. Harmonogram
moze podlega¢ za zgoda Zamawiajacego (wyrazong na pismie) zmianom i modyfikacjom w
trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i
modyfikacji bedzie podpisanie przez Strony Umowy zmienionego lub zmodyfikowanego
harmonogramu, bez konieczno$ci wprowadzania aneksu do Umowy,
2) terminowej realizacji robot zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego
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harmonogramem, o ktérym mowa w pkt 1).
6. Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt zorganizowaé, zabezpieczy¢, w
szczegolnosci przed dostepem o0sdb postronnych, utrzymywac teren budowy wraz z jego
zapleczem 1 niezbednymi mediami oraz zapewni¢ warunki bezpieczefistwa na terenie
budowy 1 w strefie jego oddzialtywania oraz ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na placu
budowy, w szczegdlnosci wykona¢ wygrodzenie, wywiesi¢ tablice ostrzegawcze 1
informacyjne itp.
7. Wykonawca uwzgledni specyfike pracy w obiektach uzytecznosci publicznej, wykona
prace w sposob 1 w czasie nie zakldcajacym funkcjonowania Kosciota parafialnego w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo korzystania z budynku przez osoby z niego korzystajace.
Wszelkie prace zaklocajace funkcjonowanie Kosciota parafialnego Wykonawca bedzie
wykonywat w terminie 1 na zasadach uzgodnionych z osobg nadzorujaca realizacje umowy
Z ramienia Zamawiajacego.
8. Wykonawca zobowigzuje si¢ nie narusza¢ porzadku i1 czystosci terenu budowy i1 jego
otoczenia. Wykonawca na swoj koszt zapewni biezgce utrzymanie czystosci:

1) na ciggach komunikacyjnych wykorzystywanych do transportu materiatow,

2) na terenie prowadzenia prac oraz wokot terenu prowadzenia prac,

3) kazdorazowo po zakonczeniu prac.
9. Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ drogi prowadzace do terenu budowy przed
zniszczeniem spowodowanym srodkami transportu Wykonawcy.
10. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i tymczasowego skladowania gruzu i
odpadoéw powstatych podczas robot wylacznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach
uzgodnionego z Zamawiajgcym zagospodarowania placu budowy.
11. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe we wlasnym zakresie
na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do wykonywania wszystkich obowigzkow wytworcy 1 posiadacza odpadow
w rozumieniu ustawy o odpadach 1 ma obowigzek zagospodarowania odpadow powstatych
podczas realizacji niniejszego zamoOwienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji
odpadoéw, zgodnie z obowigzujacymi tym zakresie przepisami. Wykonawca, przedstawi na
zadanie Zamawiajagcemu potwierdzenie faktu utylizacji odpaddw, zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami.
12. Wykonawca zobowigzany jest do §cistej wspolpracy z powotanym inspektorem nadzoru.
13. Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia po zakonczeniu prac, a przed odbiorem
koncowym, tablicy informacyjnej o wspotinansowaniu inwestycji z Rzadowego Programu
Odbudowy Zabytkow zgodnie z § 12 zalacznika do uchwaty Rady Ministrow nr 232/2022 z
dnia 23 listopada 2022 r. z uwzglednieniem przepiséw rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
7 maja 2021r. w sprawie okre$lenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty
realizujace zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych
funduszy celowych (Dz. U. poz. 953), po wczesniejszym wskazaniu miejsca umieszczenia
przez Zamawiajacego.

89
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1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy z materialdw wlasnych i
fabrycznie nowych.
2. Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajagcemu
wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru robot dokumenty pozwalajagce na ocene
prawidfowosci wykonania przedmiotu odbioru robot, a w szczegdlnosci:
a) wszystkie wymagane prawem dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do
stosowania w budownictwie,
b) dokumentacje powykonawczg co najmniej w zakresie okreslonym przez prawo budowlane,
C) inne wymagane przez obowigzujace prawo lub Zamawiajacego dokumenty,
Wykonawca uzyska te dokumenty w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy. Wszelkie dostarczone dokumenty muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim badz w
jezyku obcym z thumaczeniem na jezyk polski.
3. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2, skutkowac
bedzie odmowag przystgpienia do odbioru robot przez Zamawiajacego, z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce.

§10
1. Nadzo6r inwestorski nad robotami budowlanymi z ramienia Zamawiajacego sprawowac
bedzie osoba wskazana przez Zamawiajagcego zwana w niniejszej umowie ,,Inspektorem
Nadzoru”.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 1, przy czym
zmiana w/w 0soby nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
3. Obowigzki Kierownika budowy pei¢ bedzie:
4. Zakres obowigzkow kierownika budowy/kierownikéw robot okresla ustawa z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 725 ze zm.).
5. W terminie do 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
dokumenty 0s6b, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, stwierdzajace, ze
osoby te posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowigzek posiadania
takich uprawnief, tj.: posiadaja uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej, ktorych zakres umozliwia mu
kierowanie robotami obj¢tymi przedmiotem umowy oraz spetniajg wymagania wskazane w
art. 37c ustawy o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami, a takze posiadaja za§wiadczenie
o aktualnej przynaleznosci do wiasciwe] izby samorzadu oraz przedstawia dokumenty
potwierdzajace praktyke zawodowa, okreslone w art. 37 g ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami
6. Zmiana osoby wyznaczonej do sprawowania funkcji okreSlonej w ust. 3 wymaga
podpisania aneksu. Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ na piSmie Zamawiajacego o
kazdej zmianie osoby, o ktorej mowa w ust. 3 najpdzniej na 5 dni przed planowana zmiana.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ takich zmian, pod warunkiem, ze Wykonawca
udokumentuje fakt posiadania przez wskazang osobe uprawnien budowlanych wg wymogow
postawionych przez Zamawiajagcego w Postgpowaniu zakupowym oraz zlozy uprawnienia
budowlane tej osoby i1 zaswiadczenie potwierdzajace jego aktualng przynalezno$¢ do
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wlasciwej izby samorzadu zawodowego, a takze dokumenty potwierdzajace praktyke
zawodowa, okreslone w art. 37 g ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami.
Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 3
niniejszej umowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty
zlozZenia wniosku Zamawiajacego.

§11
1. Strony zgodnie postanawiajg, iz bedg stosowac nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbidr czgsciowy za czesciowe wykonanie robot budowlanych, stanowigce podstawe do
wystawienia faktury czesciowe;j,
2) odbidr koncowy.
2. Po zakonczeniu robot i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawca zawiadomi Zamawiajagcego o gotowosci odpowiednio do
odbioru czesciowego 1 odbioru koncowego robdt budowlanych. Zgloszenie Zamawiajagcemu
gotowosci do odbioru nastagpi w formie pisemnej. Na pismie musi znajdowac si¢ adnotacja
Inspektora Nadzoru potwierdzajaca zakonczenie robot zgodnie z zawartg umowg. Zgloszenie
niezawierajace adnotacji Inspektora Nadzoru nie jest wigzace dla Zamawiajacego, a tym
samym bezskuteczne.
3. Do zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego robot budowlanych Wykonawca
jest zobowigzany zalagczyé wykaz robdt zgloszonych do odbioru czgsciowego oraz ich
wartosc.
4. Odbidr czgsciowy, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1), dokonany bedzie w terminie 5 dni
roboczych, liczac od dnia zgloszenia do Zamawiajacego. Jezeli w toku czynnosci odbioru
czgsciowego robot stwierdzone zostanie, ze przedmiot umowy nie osiggnal gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia robot zgloszonych do odbioru lub zostang stwierdzone
wady robdt Zamawiajacy odstgpi od czynnosci odbiorowych.
5. Odbior koncowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, likwidacji =zaplecza budowy oraz
uporzadkowaniu terenu budowy.
6. Zamawiajacy wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w ciagu 7 dni
roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci do odbioru pod warunkiem
przekazania przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w § 9 ust.2.
7. Odbior czesciowy 1 odbior koncowy robot beda przeprowadzane komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
upowaznionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy.
8. Z przeprowadzonych odbioréw robot sporzadzone zostang protokét odbioru czesciowego i
protokol odbioru koncowego, ktory potwierdza wykonanie i1 zakoficzenie realizacji calego
przedmiotu umowy.
9. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego robdt zostanie stwierdzone, ze przedmiot
odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub ich
wadliwego wykonania (wady istotne), wowczas Zamawiajacy odmowi podpisania protokotu
odbioru koncowego robot z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,
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wskazujac wszelkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru, w szczegdlnosci
informacje o stwierdzonych wadach i terminie ich usunigcia. Do czasu usunig¢cia wad
Zamawiajacy jest zwolniony z obowigzku zaplaty wynagrodzenia. W takim przypadku
terminem odbioru koncowego robdt bedzie termin usunigcia wad.
10. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady:
1) nieistotne nadajace si¢ do usunig¢cia, wowczas Zamawiajacy moze zazada¢ usuni¢cia wad,
wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,
2) nieistotne nienadajace si¢ do usuni¢cia, woOwczas Zamawiajagcy moze, jezeli wady
umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
3) istotne niemozliwe do usunigcia lub ktérych usunigcia Wykonawca nie dokonat zgodnie
z postanowieniami ust. 9, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, jednoczesnie naliczajagc Wykonawcy kar¢ umowng, o
ktorej mowa w 8 14 ust. 1 pkt 5).
11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 pkt 1) jesli Wykonawca nie usunie wad w
terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na ich usunigcie, wowczas
Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
konieczno$ci uzyskania upowaznienia sagdu na zlecenie wykonania zastepczego. Do chwili
usuniecia wad w ramach wykonania zastepczego Zamawiajacy nalicza¢ bedzie kar¢ umowna,
0 ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 3).

§12
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wykonywanych prac w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.
2. Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane
niniejszg umowa, niezbednych do zweryfikowania prawidtowos$ci wykonania robdt, wowczas
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania na wilasny koszt. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty lub wykonane roboty sa
niezgodne z niniejszg umowa, wowczas koszty badan obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.
3. Jezeli Zamawiajacy przeprowadzi badania na swoje zlecenie w rezultacie ktorych okaze
si¢, ze zastosowane materialy badz wykonane roboty sg niezgodne z umowa, to koszty tych
badan obcigzaja Wykonawce.

§13

1. Wykonawca udziela: 5 - letniej gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy, liczac
od daty podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy. Wykonawca
gwarantuje kompletne, jakoSciowo dobre wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi przepisami, wiedza techniczng 1 sztukg
budowlang.

2. Deklarowany okres gwarancji obejmuje wszelkie roboty i materiaty uzyte do realizacji
przedmiotu umowy niezaleznie od gwarancji udzielonej przez producenta.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady fizyczne
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zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu umowy zwanego dalej
roéwniez ,,przedmiotem gwarancji”.
4. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym.
5. Ustala si¢ ponizsze terminy usuni¢cia wad:
a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji — nie pozniej niz w terminie 72 godzin od momentu ich zgloszenia,

b) w pozostatych przypadkach, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

c) usuniecie wad zostanie potwierdzone protokolem odbioru podpisanym przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce.

6. W przypadku usuni¢cia przez wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci
robot budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robot
budowlanych lub usunigcia wad.

7. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktérego
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy z przedmiotu gwarancji nie mogt
korzystac.

8. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej pod pojeciem ktorych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej i
strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

¢) szkdéd wyniktych z winy Zamawiajacego.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktore spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad.

10. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakos$ci, ponosi odpowiedzialnos¢ z
tytutu rekojmi za wady przedmiotu gwarancji.

11. Termin r¢kojmi wynika z przepisoéw Kodeksu cywilnego i wynosi 5 lat liczac od dnia
odbioru koficowego robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli
Przedmiot umowy ma wad¢ zmniejszajaca jego wartos¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel w
umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci lub z przeznaczenia przedmiotu
zamowienia, jezeli przedmiot umowy nie ma wlasciwosci, o ktorych istnieniu zapewnit
Zamawiajacego, albo jezeli przedmiot umowy zostal odebrany przez Zamawiajacego w stanie
niezupelnym.

12. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady dotyczy wad Przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstatych po odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w Przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

13. O wykryciu wad w okresie rekojmi Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie
wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

14. W razie zaistnienia wad uniemozliwiajacych uzytkowanie Przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest je usung¢ w terminie 72 godzin liczac od momentu ich
zgloszenia.

15. Usunigcie wad zostanie potwierdzone protokotem odbioru podpisanym przez Inspektora
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Nadzoru, Zamawiajacego i Wykonawce.
16. Jezeli z powodu wady fizycznej Zamawiajacy odstepuje od umowy albo zada obnizenia
ceny, moze on zada¢ naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba, ze
szkoda jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
17. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne rzeczy,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
18. Roszczenia z tytulu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rgkojmi,
jezeli Zamawiajacy zglosit ich istnienie Wykonawcy w okresie rekojmi badz w sytuacji, gdy
Wykonawca wade podstepnie zatait.
19. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w ramach obowiazkoéw wynikajacych z rekojmi lub
gwarancji w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na ich usuniecie, to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskania upowaznienia sagdu na zlecenie wykonania zastepczego. Do chwili
usuni¢cia wad w ramach wykonania zastgpczego Zamawiajacy nalicza¢ bedzie kar¢ umowna,
o ktérej mowa w §14 ust.1 pkt 4).
20. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi lub gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem
okresu odpowiednio rekojmi lub gwaranciji.

§14
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania bedg kary umowne z tytuhu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Kary te beda naliczane
Wykonawcy w nastepujacych przypadkach 1 wysokos$ciach:
1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwloki;
2) za zwlok¢ w uporzadkowaniu terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazaniu go
Zamawiajagcemu w terminie, o ktorym mowa § 8 ust. 4 lit f) w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwloki;
3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki
liczony od dnia nastgpnego po dniu, w ktorym wada ta miata zosta¢ usunieta;
4) za zwlok¢ w usunigciu wad w okresie gwarancji lub r¢kojmi w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwloki, liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;
5) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$é
ponosi Wykonawca (w szczeg6lnosci z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 lit. a - g) W
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, 0 ktorym mowa w 8 5 ust. 1;
6) za zwlok¢ w przedlozeniu harmonogramu, o ktérym mowa w § 8 ust. 5 pkt 1) w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w 8§ 5 ust. 1 umowy, za
kazdy dzieh zwloki,
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7) za zwloke w przystgpieniu do realizacji robdt w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za
kazdy dzieh zwloki.
2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktéra win¢ ponosi Zamawiajacy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za wyjatkiem
wystapienia sytuacji, o ktorej mowa w § 15 ust. 2.
3. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie ewentualnych kar umownych z naleznosci za
wykonanie przedmiotu umowy.
4. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu nie pokrywa poniesionej szkody, to kazda ze
Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego, na zasadach ogolnych, okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.
5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowan
przewyzszajacych wysoko$¢ kar umownych.
6. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktéore moga dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 40% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
7. Termin zaptaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zaplaty. W razie opOznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzien opdznienia.
8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy kara umowna
bedzie liczona od nowego terminu.
9. Zamawiajagcy w razie opOznien w zaplacie kar umownych przez Wykonawce moze
dokona¢ potracenia wysokosci kar z wynagrodzenia lub zabezpieczenia, na co Wykonawca
wyraza zgodg.
10. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z
tym kosztow.
11. Zamawiajacy moze usung¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete
W wyznaczonym terminie, bez konieczno$ci uzyskania upowaznienia sagdu na zlecenie
wykonania zastgpczego.
12. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowiazkéw i1 zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
13. Wszelkie uchybienia mogace mie¢ wpltyw na przyznane Zamawiajagcemu dofinansowanie
z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow powstale z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, obcigza¢ bgeda Wykonawce do wysokosci poniesionej przez Zamawiajacego
szkody.

§15
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli Wykonawca:
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym terminie, nie zados¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,
b) bez uzasadnionej przyczyny nie przystapit do robot lub przerwat wykonywanie robot na
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okres dhizszy niz 7 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
podjat ich w okresie 3 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
C) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w opoOznieniu z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 4 ust. 1,
d) dokonuje cesji Umowy lub jej czesci,
e) w przypadku, gdy zostanie ogloszona upadtos$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
f) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
g) w przypadku zaj$cia okoliczno$ci, o ktorych mowa w § 11 ust. 10 pkt 3).
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.
3. Odstgpienie od umowy, z wyjatkiem sytuacji, o ktoérej mowa w ust. 2, winno nastgpi¢ w
terminie 60 dni od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajgcych odstgpienie w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego os$wiadczenia 1 powinno zawieraé
uzasadnienie.
4. Odstgpienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawcg.
5. Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czg$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
6. W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca
ma obowigzek:
a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia
1 wlasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy 1 opusci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,
b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat platno$¢ oraz innga,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje techniczng, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego,
c) w terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢
odbior jednostronny,
d) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o
odstagpieniu od Umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materialy 1 urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego
lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu,
e) w przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni do odbioru robot przerwanych i
zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy,
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f) w przypadku odstagpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymezasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypehlnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzgtu 1 robot tymczasowych na koszt 1 ryzyko Wykonawcy,
g) Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$§wiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.
7. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdélowy protokot odbioru robot przerwanych 1 robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktory po potwierdzeniu wykonania
robot wskazanych w protokole przez Zamawiajacego, stanowi podstawe do wystawienia
przez Wykonawceg faktury lub rachunku.
8. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania 1 dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji
robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia.
9. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.
10. Szczegdlowy protokot odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatdw, stanowig podstawg do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.
11. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen wskazanych w kosztorysie, o ktorym mowa w § 8 ust. 2,
pomniejszone 0 roszczenia Zamawiajagcego z tytulu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi 1 gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.
12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstgpienia od Umowy.
13. Wykonawca udziela r¢kojmi 1 gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy. W takim przypadku
postanowienia § 13 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 16
1. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych z niniejsze;j
umowy, wymagaja formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznos$ci takich zmian.
2. Strony przewiduja mozliwo$¢ wprowadzenia zmian umowy w nast¢pujacych przypadkach:
1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ w przypadku:
a) ograniczenia zakresu robot przez Zamawiajacego roboty zaniechane, przez ktore rozumie
si¢ roboty objete pierwotng dokumentacja techniczng, a ktorych wykonanie stato si¢ zbgdne.
Rozliczenie wartosci robot zaniechanych nastagpi na podstawie kosztorysu ofertowego
Wykonawcy zloZzonego wraz z oferta,
b) w przypadku konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych, o ktdérych
mowa w § 3 ust. 7
2) Zmiana terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamdéwienia moze nastapi¢ w
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przypadku:

a) koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug Iub rob6t budowlanych,

b) koniecznosci realizacji robot zamiennych lub dodatkowych, o ktérych mowa w § 3 ust. 7
umowy,

c¢) wystagpienia wad lub brakow w dokumentacji techniczne;,

d) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej,

e) zawieszenia przez Zamawiajacego wykonania robot z przyczyn technicznych,

f) wystgpienia wykopalisk archeologicznych, zabytkowych, innych znalezisk o znaczeniu
historycznym. Termin zakonczenia robot moze zosta¢ przesunigty o czas trwania przerwy w
robotach wskutek wystgpienia wskazanej okolicznosci,

g) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami, robotami w zakresie niezbednym do uniknig¢cia lub usuniecia
tych kolizji, niewynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Termin
zakonczenia robot moze zosta¢ przesunigty o czas trwania przerwy w robotach wskutek
wystagpienia wskazanej okolicznosci, co wymaga udokumentowania;

h) dziatania sity wyzszej - rozumianej jako wystapienie zdarzenia badz polaczenia zdarzen
nadzwyczajnego/ych, zewnetrznego/ych, niemozliwego/ych do przewidzenia 1 zapobiezenia,
ktorego/ych nie dalo si¢ unikng¢ ani ich przezwyciezy¢é nawet przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci ogdlnie przewidzianej dla cywilnoprawnych stosunkoéw zobowigzaniowych, a
ktore uniemozliwia/ja Wykonawcy wykonanie czegsci lub catosci przedmiotu umowy. W razie
wystagpienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane s3 dotozy¢ wszelkich staran w celu
ograniczenia do minimum opo6znienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych,
powstatych na skutek dziatania sity wyzszej (pod pojeciem sity wyzszej rozumie si¢ w
szczegOlnosci zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska zywiolowa, stan zagrozenia
epidemicznego/pandemicznego, stan epidemii/pandemii, dzialania wojenne, rebelie, wojna
cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk
spowodowany przez inne osoby nie zwigzane z realizacjg inwestycji). Termin zakonczenia
przedmiotu umowy zostaje przesunigty o czas trwania sity wyzszej. Termin zakonczenia robot
moze zostac przesunigty o czas przerwy w robotach.

3) Zmiany osobowe:

a) zmiana osoby (kierownik budowy), o ktorej mowa w § 10 ust. 3 umowy z zastrzezeniem, iz
nowa osoba musi posiada¢ kwalifikacje (uprawnienia) i do$wiadczenia spelniajace co
najmniej takie warunki jak podane w Postepowaniu zakupowym.

b) Zmiany danych zwigzanych z obsluga administracyjno - organizacyjng umowy (np. danych
teleadresowych Wykonawcy, Zamawiajacego itp.) - zmiana moze nastapi¢ poprzez pisemne
zgloszenie tego faktu drugiej stronie 1 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§17
1. Strony niniejszej umowy oswiadczajg, iz wdrozyli odpowiednie s$rodki techniczne i
organizacyjne zapewniajace ochrong¢ przetwarzanych danych osobowych odpowiednig do
zagrozen oraz kategorii danych objetych ochrona, tak aby by przetwarzanie spehiato
wymogi Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
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parafialnego pw. Sw. Wawrzynca w Kluczewsku'"
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE
(zwanego dalej "Rozporzadzeniem") i chronito prawa osob, ktorych dane dotycza.
2. Dane osobowe wskazane w umowie (oraz w zalgcznikach do niej) beda przetwarzane w
celu jej zawarcia i wykonania.
3. Strony zobowiazuja si¢ po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez
zbednej zwloki zglosi¢ je drugiej Stronie, jak réwniez maja prawo do kontroli sposobu
przetwarzania danych osobowych przez drugg Strone.
4. W przypadku, gdy, w celu realizacji niniejszej Umowy, Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy dodatkowe dane osobowe lub Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego pozyska
dane osobowe, Strony podpiszag woOwczas umowe o przetwarzanie danych osobowych.
5. W przypadku pozyskania przez Wykonawce danych osobowych oséb innych niz w ust. 1
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do spetnienia
obowigzku informacyjnego z art. 13 lub 14 RODO.

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa ze szczegOlnym uwzglednieniem przepisow Prawa budowlanego oraz przepisow
Kodeksu Cywilnego.

§19
1. Spory w sprawie majatkowej powstale na tle wykonania niniejszej umowy strony
zobowigzujg si¢ rozwigzywac polubownie.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowi Postepowanie zakupowe wraz z zalgcznikami, oferta
Wykonawcy wraz z zalgcznikami, kosztorys, 0 ktérym mowa w § 8 ust. 2 oraz harmonogram,
0 ktérym mowa w § 8 ust. 5 pkt 1).

§20
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

(Zamawiajacy) (Wykonawca)



