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Postepowanie wspoétfinansowane jest ze s’rodkéw:'
RZADOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKOW
Zadanie pn.: ,, Konserwacja i restauracja kosciola
parafialnego pw. Sw. Wawrzyrica w Kluczewsku — Etap 11"

Zalacznik Nr 2 do Postepowania zakupowego
Projekt umowy
UMOWA Nr ...../2024
zawartaw dniu ............. 2024 roku w Kluczewsku pomigdzy:
Rzymskokatolicka Parafia pw. Sw. Wawrzyiica w miejscowosci Kluczewsko
ul. Koscielna 7; 29 — 120 Kluczewsko

reprezentowang przez: Ks. Wiestawa Checine — Proboszcza Parafii,

NIP: 772 —15—-23 - 772, REGON: 040050113
zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”

5 PR
................................................................................ , Zs1edzibg W ......ccccecevvveeeveenennn. przy ulicy
............................... , posiadajacym REGON: ................. oraz NIP: .......................
reprezentowanym przez
Preambula:

1. Strony zawarly umowe po przeprowadzeniu postepowania zakupowego pn.: ,, Konserwacja
i restauracja kosciola parafialnego pw. Sw. Wawrzyrica w Kluczewsku — Etap IT”.

2. Zamowienia udzielono Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana z zachowaniem zasad
konkurencyjnosci i transparentnosci.

3. Realizacja przedmiotu umowy objeta jest dotacja celowa udzielona z budzetu Gminy
Kluczewsko, a sfinansowang z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw - Uchwata Nr
XXXXI111/12/2024 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie
przyznania w 2024 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zbytkow 1 znajdujacych si¢ w gminnej
ewidencji zabytkow potozonych lub znajdujacych si¢ na obszarze gminy Kluczewsko,
zmieniona Uchwalg Nr V/37/2024 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 kwietnia 2024 roku.

§1
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane przy
zabytku nieruchomym — kosciele pw. Sw. Wawrzynca w Kluczewsku w ramach Zadania
pn.: ,, Konserwacja i restauracja kosciola parafialnego pw. Sw. Wawrzynca w Kluczewsku
— Etap 11"
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2. Zakres prac, obejmuje wnetrze kosciota Prezbiterium, w szczegdInosci:
1) roboty przygotowawcze;
2) oczyszczenie powierzchni muréw;
3) zmycie $cian parg pod ci$nieniem,;
4) uszczelnienie $cian i spoin z wyrdwnaniem powierzchni;
5) wykonanie tynkéw wewnetrznych renowacyjnych WTA do powierzchni zasolonych na
Scianach plaskich;
6) przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych szpachlg wapienng z bialym cementem i
mikrowldknami;
7) zmycie starej farby;
8) przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niero6wnosci powierzchni tynku;
9) gruntowanie podlozy;
10) malowanie 2-krotne tynkow gladkich.

3. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, zostal zawarty w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Roboét, stanowiacej Zalacznik Nr 8 do Postepowania zakupowego
oraz Dokumentacji technicznej, stanowiacej Zalacznik Nr 3 do Post¢powania
zakupowego, obejmujacej:

1) Decyzje Nr 273A/2024 z dnia 28 maja 2024 roku Swictokrzyskiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Kielcach, Znak sprawy: ZN.AiB.5142.154.2024;

2) Decyzje Nr 1.121/2024 z dnia 17 czerwca 2024 roku Starosty Wloszczowskiego —
Pozwolenie na budowg;

3) Projekt architektoniczno - budowlany — Konserwacja i restauracja kosSciota parafialnego
pw. $w. Wawrzynca w Kluczewsku;

4) Ekspertyza techniczno — budowlana - Konserwacja i restauracja ko$ciota parafialnego
pw. $w. Wawrzynca w Kluczewsku;

5) Program prac konserwatorskich;

6) Opinie geotechniczna;

7) Inwentaryzacje budowlana;

8) Przedmiar robot — Zatacznik Nr 4 do Postepowania zakupowego.

Uwaga: Projekt architektoniczno — budowlany, obejmuje szerszy zakres robot niz objety
niniejszym Post¢gpowaniem zakupowym. Zakres prac do wykonania, wskazany zostat
w Przedmiarze roboét, stanowigcym Zatacznik Nr 4 do Postepowania zakupowego.

4. Wykonawca zobowigzany jest we wilasnym zakresie i1 na wlasny koszt zabezpieczy¢
odpowiedni sprzet i materiaty do wykonania przedmiotu zamowienia.

5. Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie ma charakter
ryczaltowy przedmiar robot ma charakter pomocniczy. Wystapienie w trakcie realizacji
umowy robot nieujetych w przedmiarze lub robot w wiekszej ilosci w stosunku do przyjetej w
przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zadania dodatkowego wynagrodzenia.

6. Szczegolowy zakres zamowienia oraz warunki realizacji przedmiotu umowy okreslaja
oprécz niniejszej umowy réwniez nastepujace dokumenty:

a) Postgpowanie zakupowe Wraz z zalacznikami;
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b) Oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami,
ktore stanowig integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.
7. Wykonawca po zapoznaniu si¢ z zakresem zaméwienia oswiadcza, ze zobowigzuje si¢
wykona¢ wszystkie elementy zamowienia zgodnie z niniejszag umowg oraz zgodnie
z przepisami prawa wilasciwymi dla przedmiotu umowy. W przypadku jakichkolwiek
sprzeczno$ci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach wymienionych w ust. 6,
zaistniate rozbieznos$ci nalezy tlumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej Umowy w sposob
zapewniajacy prawidlowa realizacje przedmiotu umowy. W szczegdlnosci w przypadku
zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tre§ci Umowy oraz dokumentow
nalezy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej Umowy jest
zapewnienie najlepszej jakosci 1 funkcjonalno$ci obiektu budowlanego, stanowigcego
przedmiot umowy oraz zgodnosci przedmiotu umowy z obowigzujagcymi normami
i przepisami. Strony zgodnie ustalaja w mysl art. 65 ke, ze w przypadku ujawnienia
rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci Umowy lub dokumentéw przyjmowac si¢ bedzie
znaczenie 1 tres¢ korzystniejszg pod wzgledem zapewnienia jako$ci wykonania przedmiotu
umowy.
8. Roboty beda nadzorowane przez Inspektora Nadzoru.

§2

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem
uprawnienia niezbedne do wykonania robdt bedacych przedmiotem umowy.
2. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada zarejestrowang dziatalno$¢ gospodarcza.
3. Wykonawca oswiadcza, ze jest mu wiadome, iz Zamawiajacy zawart niniejszg umowe,
polegajac na umiejetnosciach 1 wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym
oraz jego doswiadczeniu. Wykonawcy znana jest okoliczno$¢, ze w zwigzku z zawarciem
niniejszej umowy, Zamawiajacy zainteresowany jest osiggni¢ciem konkretnego rezultatu, tj.:
doprowadzeniem przez Wykonawce do kompletnego zrealizowania Przedmiotu umowy i jego
wydania Zamawiajagcemu w terminach okreslonych w umowie.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) jest $wiadomy ryzyk umownych, w tym zwigzanych z pochodzeniem $rodkéw na
zaplate jego wynagrodzenia, w szczeg6lnosci zasad rozliczania niniejszej] umowy
wynikajagcych z Rzadowego Funduszu POLSKI LAD, Rzadowego Programu
Odbudowy Zabytkdw,

2) akceptuje fakt uzaleznienia mozliwosci wyplaty przez Zamawiajacego kwoty
okreslonej w fakturze Wykonawcy od wyptaty z Programu jw. przez BGK oraz
mozliwos$ci nieterminowej zaptaty faktury.

5. Wykonawca oswiadcza, ze posiada zasoby techniczne, personalne oraz finansowe,

niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

§3
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ przeprowadza¢ kontrole wykonywanych robot, pomiary
1 badania materialow zgodnie z zasadami kontroli, jako§ci materialow i robot okreslonymi
w dokumentacji.
2. Odpady powstale w zwigzku z realizacja niniejszej umowy winny by¢ na koszt
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Wykonawcy usuniete poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepisOw
ustawy z dnia 4 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1587 ze zm.) oraz
ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t. j. Dz. U.
z 2024r., poz. 399).
3. Wykonawce obcigzaja wszelkie obowiagzki 1 koszty wynikajace z przepisoOw ustawy o
odpadach w ramach wynagrodzenia za wykonanie catos$ci Przedmiotu umowy.
4. Ewentualne szkody powstale podczas wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest na wlasny koszt naprawic.
5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego,
zgodnego z zasadami wiedzy techniczne] 1 obowigzujacymi przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w § 1. Sposob wyliczenia wartosci tych robot okresla ust. 8-
11 niniejszej umowy.
6. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie begdzie zbgdne do prawidlowego,
tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w § 1. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg
,fobotami zaniechanymi”.
7. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdw 1/lub rozwigzan technicznych
lub technologicznych w poréwnaniu z zapisami zawartymi w Postepowaniu zakupowym i/lub
rozwigzaniami zawartymi w zlozonej ofercie (z tym zastrzezeniem, ze parametry
zamienianych produktow nie mogg by¢ gorsze niz wynikajace z dokumentacji projektowej
oraz zlozonej przez Wykonawce oferty) w sytuacji, gdy wprowadzone zmiany:
a) spowodujag obnizenic kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na cksploatacje
1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy lub;
b) spowodujg poprawe parametrow technicznych lub;
c) s wynikiem aktualnych rozwigzan z uwagi na post¢p technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepiséw lub;
d) sa wynikiem niedostepnosci na rynku danych materiatow.
Wystagpienie, co najmniej jednej z tych okoliczno$ci musi zosta¢ pisemnie udowodnione przez
Wykonawcg.
8. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami ust. 5 lub 7 zmian, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie, o ktorym mowa w § 8 ust. 2, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej robot
nieujetych w ofercie sporzadzona w oparciu o ceny czynnikow produkcji, ceny materiatow
1 pracy sprzetu nie wyzsze od Srednich cen publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”
w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz w oparciu o naklady rzeczowe
okreslone w uzgodnionych przez Strony niniejszej umowy Katalogach Nakladow
Rzeczowych (KNR), lub innych ogdlnie stosowanych katalogach lub naktadach wiasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
9. Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie wyliczona niezgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 8, Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny oparta na wlasnych wyliczeniach dokonanych w oparciu o w/w zasady.
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10. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 8 z zastrzezeniem
ust. 9 oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca z
tych zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

11. Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego ma obowigzek ujawni¢ kalkulacje
szczegdbtlowa kazdej pozycji lub wszystkich pozycji w celu umozliwienia kontroli
poprawnosci kalkulacji cen jednostkowych dla robdt, ktore nie odpowiadajg opisowi w
kosztorysie, o ktorym mowa w § 8 ust. 2, a ktore Zamawiajacy poleci wykonac.

§4
1. Realizacja przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1 nastgpi w terminie: 11 miesiecy od
dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ przystgpi¢ do realizacji robot nie poézniej niz w terminie 7 dni
od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy. Przekazanie
protokolarne terenu budowy przez Zamawiajacego nastgpi nie pozniej niz w terminie 7 dni od
dnia podpisania umowy.
3. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce uwaza si¢ date
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru robot, o ktorym mowa w § 11 ust. 2
niniejszej umowy.
4. Termin ustalony w ust. 1 moze ulec przesunigciu w przypadku wystgpienia op6znien
wynikajacych z:
1) przestojow 1 opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,
2) gdy wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktdre
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
3) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opodznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym w/w decyzje powinny zostac
Wwydane oraz nie s3 nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
4) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiotowe)
majacego bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot,
5) z powodu przerwy w wykonaniu robot budowlanych spowodowanej wyjatkowo
niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi (odbiegajacymi od naturalnie wystgpujacych
w danej porze roku) uniemozliwiajacymi prowadzenie robot, w szczegdlnosci mogacych
spowodowac niszczenie robot lub powodujacych konieczno$¢ ich wstrzymania ze wzglgdu na
konieczno$¢ zachowania wymogoéw technologii okre$lonych w dokumentacji takich jak:
temperatura, wilgotno$¢, inne. Fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Inspektora
Nadzoru,
5. Opdznienia, o ktorych mowa w ust. 4 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy (o ile
jest prowadzony) oraz udokumentowane stosownymi protokolami podpisanymi przez
kierownika budowy, Inspektora Nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien strony ustala nowe

5



POLSKI
tAD

Postepowanie wspoétfinansowane jest ze s’rodkéw:'
RZADOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKOW
Zadanie pn.: ,, Konserwacja i restauracja kosciola
parafialnego pw. Sw. Wawrzyrica w Kluczewsku — Etap 11"
terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu
umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju. Zmiana terminu wymaga sporzadzenia

aneksu.

§5
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w § 1 wynosi:
........................... 7zt brutto (sfownie: e e e e e e e e e e e e et naee ae )y
na ktore sklada si¢ cena netto ................. Zh (SIOWRIE: ..o )
oraz podatek VAT w  wWySOKOSCI.....ovovviirininiinnn, %, co stanowi kwote
................................... 7k (stownie:

.......................................................................................................................... ).

2. Wynagrodzenie umowne jest stale (jest wynagrodzeniem ryczalttowym) i nie ulega zmianie
w trakcie realizacji umowy z zastrzezeniem okolicznos$ci zastrzezonych wyraznie w umowie,
odnoszacych si¢ do dopuszczalnosci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca w ramach ceny ryczattowej wykona zamowienie zgodnie z jego szczegdlowym
opisem przedmiotu umowy oraz zakresem zawartym w Postgpowaniu zakupowym
(w szczeg6lnosci w Rozdziale 4 pkt 4.2 - 4.5).
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbedne do realizacji przedmiotu umowy,
w szczegbdlnosci wszystkie roboty przygotowawcze, rozbiorkowe, porzadkowe, wszystkie
koszty utrzymania budowy 1 zaplecza, koszty zwigzane z odbiorem robot, koszty wykonania
ewentualnych ekspertyz oraz wszelkie inne koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Wynagrodzenie ptatne bedzie po wykonaniu przedmiotu umowy w terminie nie dluzszym
niz 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajacego. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca o$wiadcza, iz zapewnia finansowanie realizacji przedmiotu umowy w czgsci
niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy
,Dofinansowania inwestycji z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow Promesa Wstepna
Nr 2RP0OZ/2023/7841/PolskilLad.
5. Wykonawca pod rygorem niewaznosci nie moze dokonac cesji wierzytelno$ci wynikajacej
Z niniejszej umowy.

§6
1. Wykonawca zobowiagzuje si¢ do zglaszania Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu
terminu zakonczenia robot podlegajacych zakryciu oraz robot zanikajagcych. O ile
Wykonawca nie dopetni tego obowiazku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykonaé
odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastgpnie
przywroci¢ je do stanu poprzedniego na wlasny koszt.
2. Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikow
organu panstwowego nadzoru budowlanego oraz wudostgpnienia im niezbgdnych,
wymaganych dokumentdw.



POLSKI
tAD

Postepowanie wspoétfinansowane jest ze s’rodkéw:'
RZADOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKOW
Zadanie pn.: ,, Konserwacja i restauracja kosciola
parafialnego pw. Sw. Wawrzyrica w Kluczewsku — Etap 11"

§7
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawce, zgodnie z § 5 ust. 1. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
stanowi podpisany przez przedstawicieli stron umowy oraz przez Inspektora Nadzoru
protokot odbioru koncowego robot, o ktérym mowa w § 11 ust. 6.
2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaplaty wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajacego.
3. Zadzien zaptaty faktury uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
4. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego na fakturze numer rachunku bankowego
jest rachunkiem ujawnionym w wykazie podatnikéw VAT.
5. W przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturze rachunku bankowego
nieujawnionego w wykazie podatnikow VAT, Zamawiajacy uprawniony bedzie do dokonania
zaplaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikéw VAT, a w razie
braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, Zamawiajagcy uprawniony jest do
wstrzymania si¢ z zaplata do czasu wskazania przez Wykonawce dla potrzeb platnosci,
rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatnikéw VAT. Wstrzymanie platnosci nie
stanowi opdznienia upowaznionego do naliczenia przez Wykonawce odsetek za opdznienie
w platnosci.

§8
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji technicznej oraz Postepowaniu zakupowym, jak rowniez
z nalezytg staranno$cia, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami technicznymi
i standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz postanowieniami umowy.
2. Kosztorys przekazany Zamawiajgcemu przez Wykonawce wraz ze zlozong oferta shuzy
jako podstawa do ewentualnych rozliczen za roboty zamienne lub zaniechane lub w
przypadku konieczno$ci dokonania rozliczen w zwigzku z odstgpieniem od umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zorganizowania zaplecza budowy we wlasnym zakresie i
na wlasny koszt.
4. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:
a) zorganizowania placu budowy, zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych rob6t w
sposOb gwarantujacy pelne bezpieczenstwo, dbania o stan techniczny i1 prawidlowos¢
zabezpieczenia oraz oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,
b) wspolpracy ze shuzbami Zamawiajacego,
c) zgloszenia robot do odbioru,
d) odpowiedniego zabezpieczenia terenu robot, zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych
warunkow bezpieczenstwa 1 higieny pracy i p. poz. w czasie wykonywania pracy,
e) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco zbednych materiatdw, odpadow 1 $§mieci,
f) uporzadkowania w terminie 3 dni po zakonczeniu robdt terenu budowy,
g) wykonania przedmiotu zamoéwienia przy uzyciu wlasnych materialtow. Materiaty uzyte
przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy musza by¢ dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2024r., poz. 725 ze zm.) oraz przepisami
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ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2021r., poz. 1213).
Wszystkie zastosowane materialty musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie (atest, certyfikat na znak bezpieczenstwa badz
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng),
h) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Inspektorowi Nadzoru w trakcie
prowadzonych robét dokumentéw dopuszczajacych materiaty do stosowania w budownictwie
przed ich wbudowaniem, pod rygorem konieczno$ci ich odkrycia lub wymontowania,
1) usuwania na wilasny koszt wszelkich szkéd powstatych w czasie realizacji przedmiotu
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
j) ubezpieczenia od wszelkich roszczen cywilno - prawnych w okresie realizacji przedmiotu
umowy. Wykonawca na zadanie Zamawiajagcego zobowigzany jest przedlozyc
uwierzytelniong kopi¢ aktualnej polisy ubezpieczeniowe;.
5. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:
1) przedlozenia do akceptacji Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
harmonogramu terminowo — rzeczowo - finansowego wykonania przedmiotu umowy
(zwanego w umowie harmonogramem). Harmonogram Wykonawca opracuje W wersji
papierowej, w sposob czytelny z uwzglgdnieniem kolejnosci czynnosci i robot stanowigcych
przedmiot umowy, w jakiej Wykonawca zamierza je prowadzi¢, daty rozpoczgcia czynnosci
lub robdt, czasu na ich wykonanie oraz daty ich zakonczenia wraz z przedstawieniem
poszczegblnych kosztow ich realizacji. Harmonogram wymaga pisemnego zatwierdzenia
przez Zamawiajacego. Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia harmonogramu
dokona jego zatwierdzenia lub w tym terminie wskaze uwagi. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego w harmonogramie i1 ponownie przedtozy¢ harmonogram
Zamawiajagcemu do zatwierdzenia. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce
harmonogramu do uwag Zamawiajagcego obowigzujacym Wykonawce harmonogramem
bedzie harmonogram z uwzglednieniem uwag i zastrzezen Zamawiajgcego. Harmonogram
moze podlega¢ za zgoda Zamawiajgcego (wyrazong na pismie) zmianom i modyfikacjom w
trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i
modyfikacji bedzie podpisanie przez Strony Umowy zmienionego lub zmodyfikowanego
harmonogramu, bez koniecznosci wprowadzania aneksu do Umowy,
2) terminowej realizacji robot zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego
harmonogramem, o ktorym mowa w pkt 1).
6. Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt zorganizowaé, zabezpieczyC, w
szczeg6lnosci przed dostepem o0sOb postronnych, utrzymywaé teren budowy wraz z jego
zapleczem 1 niezbednymi mediami oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa na terenie budowy
i w strefie jego oddzialywania oraz ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na placu budowy, w
szczegdlnosci wykona¢ wygrodzenie, wywiesi¢ tablice ostrzegawcze 1 informacyjne itp.
7. Wykonawca uwzgledni specyfike pracy w obiektach uzyteczno$ci publicznej, wykona
prace w sposob i w czasie nie zaklocajacym funkcjonowania Kosciota parafialnego w sposdb
zapewniajacy bezpieczenstwo korzystania z budynku przez osoby z niego korzystajace.
Wszelkie prace zakldcajace funkcjonowanie Kosciola parafialnego Wykonawca bedzie
wykonywat w terminie i na zasadach uzgodnionych z osoba nadzorujaca realizacje umowy
Z ramienia Zamawiajacego.
8. Wykonawca zobowigzuje si¢ nie narusza¢ porzadku i czystosci terenu budowy i jego
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otoczenia. Wykonawca na swoj koszt zapewni biezace utrzymanie czystosci:

1) na ciggach komunikacyjnych wykorzystywanych do transportu materiatow,

2) na terenie prowadzenia prac oraz wokot terenu prowadzenia prac,

3) kazdorazowo po zakonczeniu prac.
9. Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ drogi prowadzace do terenu budowy przed
zniszczeniem spowodowanym srodkami transportu Wykonawcy.
10. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia 1 tymczasowego skladowania gruzu
1 odpadow powstatych podczas robot wylacznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach
uzgodnionego z Zamawiajagcym zagospodarowania placu budowy.
11. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe we wiasnym zakresie
na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do wykonywania wszystkich obowigzkéw wytworcy i posiadacza odpadow
w rozumieniu ustawy o odpadach 1 ma obowigzek zagospodarowania odpadow powstatych
podczas realizacji niniejszego zamdwienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r. (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1587 z p6ézn. zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji
odpadow, zgodnie z obowigzujacymi tym zakresie przepisami. Wykonawca, przedstawi na
zadanie Zamawiajacemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadow, zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami.
12. Wykonawca zobowigzany jest do $cistej wspotpracy z powotanym inspektorem nadzoru.
13. Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia po zakonczeniu prac, a przed odbiorem
koncowym, tablicy informacyjnej o wspotfinansowaniu inwestycji z Rzadowego Programu
Odbudowy Zabytkéw zgodnie z § 12 zalacznika do uchwaly Rady Ministréw nr 232/2022 z
dnia 23 listopada 2022r. z uwzglednieniem przepisow rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
7 maja 2021r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty
realizujagce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych
funduszy celowych (Dz. U. poz. 953), po wczesniejszym wskazaniu miejsca umieszczenia
przez Zamawiajgcego.

§9
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdw wlasnych i
fabrycznie nowych.
2. Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajagcemu
wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru robot dokumenty pozwalajace na ocene
prawidfowos$ci wykonania przedmiotu odbioru robdt, a w szczegdlnosci:
a) wszystkie wymagane prawem dokumenty dopuszczajagce wyroby budowlane do
stosowania w budownictwie,
b) dokumentacj¢ powykonawcza co najmniej w zakresie okreslonym przez prawo budowlane,
C) inne wymagane przez obowiazujace prawo lub Zamawiajacego dokumenty,
Wykonawca uzyska te dokumenty w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy. Wszelkie dostarczone dokumenty muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim badz w
Jjezyku obcym z ttumaczeniem na jezyk polski.
3. Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2, skutkowac
bedzie odmowa przystgpienia do odbioru robdt przez Zamawiajacego, z przyczyn
zawinionych przez Wykonawcg.
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§10
1. Nadzo6r inwestorski nad robotami budowlanymi z ramienia Zamawiajacego sprawowaé
bedzie osoba wskazana przez Zamawiajagcego zwana W niniejszej umowie ,Inspektorem
Nadzoru”.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 1, przy czym
zmiana w/w osoby nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
3. 1) Obowigzki Kierownika budowy pemi¢ bedzie:
2) Dyplomowanym konserwatorem dziet sztuki spelniajgcym wymogi okreslone w art. 37a
ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami przy realizacji przedmiotu umowy
bedzie ...l
4. Zakres obowigzkow kierownika budowy/kierownikéw robodt okresla ustawa z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 725 ze zm.).
5. W terminie do 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
dokumenty osob, o ktérych mowa w ust. 3, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamoOwienia, stwierdzajace, ze osoby te posiadajg wymagane uprawnienia okreslone w
Postegpowaniu zakupowym.
6. Zmiana osoby/os6b wyznaczonej do sprawowania funkcji okreslonych w ust. 3 wymaga
podpisania aneksu. Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ na pismie Zamawiajgcego o
kazdej zmianie osoby, o ktérej mowa w ust. 3 najpdzniej na 5 dni przed planowang zmiang.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ takich zmian, pod warunkiem, ze Wykonawca
udokumentuje fakt posiadania wymaganych uprawnien przez wskazang osobe, postawionych
przez Zamawiajagcego w Postepowaniu zakupowym. Zamawiajagcy moze takze zazada¢ od
Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszej umowy, jezeli uzna, ze nie
wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej
osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku Zamawiajacego.

§11
1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego robot bedzie ich wykonanie,
potwierdzone protokotem odbioru koncowego robdt, z zastrzezeniem ust. 2. Data pisemnego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego jest data zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy.
2. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie
pisemnego zgloszenia potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Na pi$mie musi znajdowaé
si¢ adnotacja Inspektora Nadzoru potwierdzajaca zakonczenie robdt zgodnie z zawarta
umowg. Zgloszenie niezawierajace adnotacji Inspektora Nadzoru nie jest wigzace dla
Zamawiajacego, a tym samym bezskuteczne.
3. Rozpoczecie czynno$ci odbioru koncowego robot nastagpi w terminie nie dtuzszym niz 7
dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru. Zakonczenie czynnos$ci
odbioru robot winno nastgpi¢ najpozniej 7 dnia, liczac od dnia ich rozpoczecia.
4. W czynnosciach odbioru robdt powinni uczestniczyé co najmniej przedstawiciele
Wykonawcy, Kierownik robot, Inspektor Nadzoru.
5. Wraz ze zgloszeniem gotowos$ci do odbioru robot Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
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wszystkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci dokumentacje powykonawcza, atesty, certyfikaty, badania, zgodnie
z wymogami okreslonymi w § 9 ust. 2.
6. Z czynnosci odbioru koncowego robdt sporzadzony bedzie protokoét odbioru koncowego
robot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia oraz zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
7. Z dniem protokolarnego odbioru koncowego robot przechodzi na Zamawiajacego ryzyko
utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.
8. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego robdt zostanie stwierdzone, ze przedmiot
odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub ich
wadliwego wykonania (wady istotne), wowczas Zamawiajacy odmoéwi podpisania protokotu
odbioru koncowego robdt z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,
wskazujac wszelkie ustalenia 1 zalecenia poczynione w trakcie odbioru, w szczegdlnosci
informacje o stwierdzonych wadach 1 terminie ich usunigcia. Do czasu usunigcia wad
Zamawiajacy jest zwolniony z obowiazku zaptaty wynagrodzenia. W takim przypadku
terminem odbioru koncowego robdt bedzie termin usunigcia wad.
9. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego robdt zostang stwierdzone wady:
1) nieistotne nadajace si¢ do usuni¢cia, wowczas Zamawiajagcy moze zazada¢ usuni¢cia wad,
wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,
2) nieistotne nienadajace si¢ do usuni¢cia, woOwczas Zamawiajagcy moze, jezeli wady
umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
3) istotne niemozliwe do usunigcia lub ktérych usunigcia Wykonawca nie dokonat zgodnie
z postanowieniami ust. 8, Zamawiajagcy odstagpi od umowy =z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, jednoczesnie naliczajgc Wykonawcy kare umowna,
0 ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 5).
10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 pkt 1) jesli Wykonawca nie usunie wad w terminie
7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na ich usunigcie, wowczas Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskania upowaznienia sadu na zlecenie wykonania zastepczego. Do chwili usunigcia wad
w ramach wykonania zast¢pczego Zamawiajacy nalicza¢ bedzie kar¢ umowna, o ktorej mowa
w § 14 ust. 1 pkt 3).

§12
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wykonywanych prac
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
2. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie bylty przewidziane
niniejszag umowa, niezbednych do zweryfikowania prawidlowosci wykonania robot, wowczas
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania na wlasny koszt. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze si¢, Ze zastosowane materiaty lub wykonane roboty sa
niezgodne z niniejszg umowa, wowczas koszty badan obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.
3. Jezeli Zamawiajacy przeprowadzi badania na swoje zlecenie w rezultacie ktorych okaze
si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonane roboty sa niezgodne z umowa, to koszty tych
badan obciagzaja Wykonawce.
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§13
1. Wykonawca udziela: 5 - letniej gwarancji jakoSci na wykonany przedmiot umowy, liczac
od daty podpisania protokolu odbioru koncowego przedmiotu umowy. Wykonawca
gwarantuje kompletne, jakosciowo dobre wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi przepisami, wiedzg techniczng 1 sztuka
budowlang.
2. Deklarowany okres gwarancji obejmuje wszelkie roboty i materialy uzyte do realizacji
przedmiotu umowy niezaleznie od gwarancji udzielonej przez producenta.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng 1 estetyczng przedmiotu umowy zwanego dalej
»przedmiotem gwarancji”.
4. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym.
5. Ustala si¢ ponizsze terminy usuni¢cia wad:
a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji — nie p6zniej niz w terminie 72 godzin od momentu ich zgloszenia,
b) w pozostatych przypadkach, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
c) usuniecie wad zostanie potwierdzone protokolem odbioru podpisanym przez
Zamawiajacego 1 Wykonawcg.
6. W przypadku usuni¢cia przez wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci
robot budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robot
budowlanych lub usunigcia wad.
7. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktorego
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy z przedmiotu gwarancji nie mogt
korzystac.
8. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej pod pojeciem ktorych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiolowe;j
i strajk generalny,
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
c) szkdd wyniktych z winy Zamawiajacego.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad.
10. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakos$ci, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu rekojmi za wady przedmiotu gwarancji.
11. Termin r¢gkojmi wynika z przepisow Kodeksu cywilnego i wynosi 5 lat liczac od dnia
odbioru konicowego robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli
Przedmiot umowy ma wad¢ zmniejszajaca jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel
w umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci lub z przeznaczenia przedmiotu
zamoOwienia, jezeli przedmiot umowy nie ma wiasciwo$ci, o ktdrych istnieniu zapewnit
Zamawiajacego, albo jezeli przedmiot umowy zostat odebrany przez Zamawiajacego w stanie
niezupetnym.
12. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutlu rgkojmi za wady dotyczy wad Przedmiotu
umowy istniejagcych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz
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powstatych po odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w Przedmiocie umowy w chwili
odbioru.
13. O wykryciu wad w okresie rekojmi Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pi$mie
wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.
14. W razie zaistnienia wad uniemozliwiajacych uzytkowanie Przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest je usung¢ w terminie 72 godzin liczac od momentu ich
zgloszenia.
15. Usunigcie wad zostanie potwierdzone protokotem odbioru podpisanym przez Inspektora
Nadzoru, Zamawiajacego 1 Wykonawce.
16. Jezeli z powodu wady fizycznej Zamawiajacy odstepuje od umowy albo zada obnizenia
ceny, moze on zada¢ naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba, ze
szkoda jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
17. Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutlu rekojmi za wady fizyczne rzeczy,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
18. Roszczenia z tytulu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu r¢kojmi,
jezeli Zamawiajacy zglosit ich istnienie Wykonawcy w okresie rekojmi badz w sytuacji, gdy
Wykonawca wade podstepnie zatait.
19. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w ramach obowigzkow wynikajacych z rekojmi lub
gwarancji w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na ich usuniecie, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
konieczno$ci uzyskania upowaznienia sagdu na zlecenie wykonania zastepczego. Do chwili
usuniecia wad w ramach wykonania zastepczego Zamawiajacy nalicza¢ bedzie kar¢ umowna,
0 ktorej mowa w §14 ust.1 pkt 4).
20. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
rekojmi lub gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem
okresu odpowiednio rekojmi lub gwarancji.

§14
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania beda kary umowne z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Kary te beda naliczane
Wykonawcy w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:
1) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwloki;
2) za zwlok¢ w uporzadkowaniu terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazaniu go
Zamawiajacemu w terminie, o ktorym mowa § 8 ust. 4 lit f) w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwloki;
3) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki
liczony od dnia nastgpnego po dniu, w ktorym wada ta miala zosta¢ usunieta;
4) za zwloke w usunigciu wad w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwloki, liczony od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad;
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5) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktoére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca (w szczegolnosci z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 lit. a - Q)
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1;

6) za zwloke w przedtozeniu harmonogramu, o ktérym mowa w § 8 ust. 5 pkt 1) w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w 8§ 5 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwloki;

7) za zwloke w przystapieniu do realizacji robot w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 2
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy;, za
kazdy dzieh zwloki.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktéra wing ponosi Zamawiajacy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za wyjatkiem
wystgpienia sytuacji, o ktorej mowa w § 15 ust. 2.

3. Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcenie ewentualnych kar umownych z naleznosci za
wykonanie przedmiotu umowy.

4. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu nie pokrywa poniesionej szkody, to kazda ze
Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego, na zasadach ogolnych, okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdélnych odszkodowan
przewyzszajacych wysokos$¢ kar umownych.

6. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktéore moga dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 40% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

7. Termin zaptaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zaplaty. W razie opOznienia z zapfatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za op6znienie za kazdy dzien opdznienia.

8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy kara umowna
bedzie liczona od nowego terminu.

9. Zamawiajagcy w razie opOznien w zaplacie kar umownych przez Wykonawce moze
dokona¢ potracenia wysokos$ci kar z wynagrodzenia lub zabezpieczenia, na co Wykonawca
wyraza zgode.

10. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z
tym kosztow.

11. Zamawiajacy moze usunaé, w zastepstwie Wykonawcy 1 na jego koszt, wady nieusunigte
W wyznaczonym terminie, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu na zlecenie
wykonania zastgpczego.

12. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoficzenia robdt lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

13. Wszelkie uchybienia mogace mie¢ wplyw na przyznane Zamawiajacemu dofinansowanie
z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow powstate z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, obcigza¢ bgeda Wykonawce do wysokosci poniesionej przez Zamawiajacego
szkody.
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8§15
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli Wykonawca:
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,
b) bez uzasadnionej przyczyny nie przystapit do robot lub przerwat wykonywanie robot na
okres dluzszy niz 7 dni 1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
podjal ich w okresie 3 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
C) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w opoOznieniu z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 4 ust. 1,
d) dokonuje cesji Umowy lub jej czescei,
e) w przypadku, gdy zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
f) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
g) w przypadku zaj$cia okolicznosci, o ktorych mowa w § 11 ust. 9 pkt 3).
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
3. Odstgpienie od umowy, z wyjatkiem sytuacji, o ktéorej mowa w ust. 2, winno nastgpic¢
w terminie 60 dni od powziecia wiadomosci o okolicznos$ciach uzasadniajacych odstgpienie
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawieraé
uzasadnienie.
4. Odstgpienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.
5. Wykonawca udziela r¢gkojmi 1 gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czg$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca
ma obowigzek:
a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia
1 wlasnos$ci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,
b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, materialy 1 inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inna,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ techniczna, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego,
c) w terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢
odbior jednostronny;,
d) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od Umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego
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dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego
lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajagcemu,
e) w przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni do odbioru robot przerwanych
1 zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swodj dozor terenu budowy,
f) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt 1 ryzyko.
W przypadku niewypehienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy,
g) Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$§wiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.
7. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokot odbioru robot przerwanych 1 robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktory po potwierdzeniu wykonania
robot wskazanych w protokole przez Zamawiajgcego, stanowi podstawe do wystawienia
przez Wykonawce faktury lub rachunku.
8. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i1 dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji
robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia.
9. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.
10. Szczegdlowy protokot odbioru robot przerwanych i1 robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatdw, stanowig podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.
11. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen wskazanych w kosztorysie, o ktorym mowa w § 8 ust. 2,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi 1 gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.
12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna
odstapienia od Umowy.
13. Wykonawca udziela r¢kojmi 1 gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w Umowie na
cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy. W takim przypadku
postanowienia § 13 stosuje si¢ odpowiednio.

§16

1. Wszelkie zmiany, jakie Strony chcialyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych z niniejsze;j
umowy, wymagaja formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewazno$ci takich zmian.
2. Strony przewiduja mozliwo$¢ wprowadzenia zmian umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ w szczegdlnosci w przypadku:

a) ograniczenia zakresu robot przez Zamawiajacego roboty zaniechane, przez ktore rozumie
si¢ roboty objete pierwotng dokumentacjg techniczng, a ktérych wykonanie stalo si¢ zbedne.
Rozliczenie wartosci robot zaniechanych nastagpi na podstawie kosztorysu ofertowego
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Wykonawcy zlozonego wraz z oferta,
b) koniecznos$ci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych, o ktorych mowa w § 3 ust. 7;
2) Zmiana terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia moze nastapi¢c W
szczegdlnosci w przypadku:
a) koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych,
b) koniecznosci realizacji robot zamiennych lub dodatkowych, o ktorych mowa w § 3 ust. 7
umowy,
c¢) wystagpienia wad lub brakow w dokumentacji techniczne;,
d) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej,
e) zawieszenia przez Zamawiajacego wykonania robot z przyczyn technicznych,
f) wystgpienia wykopalisk archeologicznych, zabytkowych, innych znalezisk o znaczeniu
historycznym. Termin zakonczenia robot moze zosta¢ przesunigty o czas trwania przerwy w
robotach wskutek wystgpienia wskazanej okolicznosci,
g) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami, robotami w zakresie niezbednym do uniknig¢cia lub usuniecia
tych kolizji, niewynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Termin
zakonczenia robdt moze zostaé przesuni¢ty o czas trwania przerwy w robotach wskutek
wystagpienia wskazanej okolicznosci, co wymaga udokumentowania;
h) dziatania sity wyzszej - rozumianej jako wystapienie zdarzenia badz potaczenia zdarzen
nadzwyczajnego/ych, zewnetrznego/ych, niemozliwego/ych do przewidzenia 1 zapobiezenia,
ktorego/ych nie dato si¢ unikng¢ ani ich przezwyciezy¢ nawet przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci ogdlnie przewidzianej dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych, a
ktore uniemozliwia/ja Wykonawcy wykonanie czegsci lub catosci przedmiotu umowy. W razie
wystagpienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane s3 dotozy¢ wszelkich staran w celu
ograniczenia do minimum opo6znienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych,
powstatych na skutek dziatania sity wyzszej (pod pojeciem sity wyzszej rozumie si¢ w
szczegbdlnosci zdarzenia 1 okolicznosci takie jak: klgeska zywiolowa, stan zagrozenia
epidemicznego/pandemicznego, stan epidemii/pandemii, dziatania wojenne, rebelie, wojna
cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszKi, strajk
spowodowany przez inne osoby nie zwiazane z realizacja inwestycji). Termin zakonczenia
przedmiotu umowy zostaje przesunigty o czas trwania sity wyzszej. Termin zakonczenia robot
moze zostac przesunigty o czas przerwy w robotach.
3) Zmiany osobowe:
a) zmiana osoby/ 0sob, o ktorej/ktorych mowa w § 10 ust. 3 umowy z zastrzezeniem, iz nowa
osoba musi posiada¢ kwalifikacje (uprawnienia) i do$wiadczenia spetniajace co najmniej
takie warunki jak podane w Postgpowaniu zakupowym.
b) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy (np. danych
teleadresowych Wykonawcy, Zamawiajacego itp.) - zmiana moze nastapi¢ poprzez pisemne
zgloszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§17
1. Strony niniejszej umowy oswiadczaja, 1z wdrozyli odpowiednie S$rodki techniczne
1 organizacyjne zapewniajace ochrong przetwarzanych danych osobowych odpowiednia do
zagrozen oraz kategorii danych objetych ochrong, tak aby by przetwarzanie spehiato
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wymogi Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE
(zwanego dalej "Rozporzadzeniem") 1 chronito prawa osob, ktorych dane dotycza.
2. Dane osobowe wskazane w umowie (oraz w zalgcznikach do niej) beda przetwarzane w
celu jej zawarcia i wykonania.
3. Strony zobowiagzuja si¢ po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez
zbednej zwloki zglosi¢ je drugiej Stronie, jak rowniez maja prawo do kontroli sposobu
przetwarzania danych osobowych przez drugg Strone.
4. W przypadku, gdy, w celu realizacji niniejszej Umowy, Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy dodatkowe dane osobowe lub Wykonawca w imieniu Zamawiajacego pozyska
dane osobowe, Strony podpisza wowczas umowe o przetwarzanie danych osobowych.
5. W przypadku pozyskania przez Wykonawce danych osobowych oséb innych niz w ust. 1
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do spelnienia
obowigzku informacyjnego z art. 13 lub 14 RODO.

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow Prawa budowlanego oraz przepisow
Kodeksu Cywilnego.

§19
1. Spory w sprawie majatkowej powstatle na tle wykonania niniejszej umowy strony
zobowigzujg si¢ rozwigzywac polubownie.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowi Postepowanie zakupowe wraz z zalgcznikami, oferta
Wykonawcy wraz z zalacznikami, kosztorys, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 oraz harmonogram,
0 ktérym mowa w § 8 ust. 5 pkt 1).

§20

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

(Zamawiajacy) (Wykonawca)
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